Stadt Leverkusen Der Oberbirgermeister

Besondere Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

(in der Fassung von November 2019)

Die folgenden Vertragsbedingungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die
Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB Teil B), in der jeweils zum Zeitpunkt der Aufforderung zur
Angebotsabgabe geltenden Fassung.

Projekt/MalRnahme:

Auszufiuhrende Arbeiten:

2.1

2.2.

Vergutung Preise/ Gleitklauseln (8§ 2)

[l Die Festpreise verstehen sich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt
ist, einschliel3lich Lieferung samtlicher Materialien, der Léhne, der An-, Ab- und evwtl.
Zwischentransporte, auch bauseits gelieferter Stoffe, dem Herrichten, Vorhalten und
Unterhalten der Baustelleneinrichtung, sowie aller zur Gesamtleistung notwendigen
Aufwendungen.

[l Samtliche Preise gelten als Festpreise bis Fertigstellung, sofern nichts anderes
vereinbart wurde.

[l Séamtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Lohnpreisklausel gemafll Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) LLV LGI des Vergabehandbuches fir die Durchfiihrung
von kommunalen Auftréagen unter Zugrundelegen des in der Leistungsbeschreibung
angegebenen Anderungssatzes.

Der angegebene Anderungssatz ist ebenso wie der Angebotspreis der Wertung nach
§ 16 VOB/A unterworfen.

[l Samtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Stoffpreisklausel gemall Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) Erg StGl fur die Stoffe, die die Auftraggeberin in der
Erganzung des Leistungsverzeichnisses vorgesehen und zu denen die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Preise angegeben hat.

Ausfiuhrung, Objekt-/Bautberwachung (84) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung)

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt der Auftraggeberin und der bevolimachtigten
Objektiberwachung gemall  Angabe in der Auflistung der Projekt- und
Ausschreibungsbeteiligten. Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

Die Sicherheitskoordination obliegt:
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2.3. Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer werden, sofern vorhanden, unentgeltlich zur
Benutzung Uberlassen (§ 4 Abs. 4):

[
[

O

Es werden keine Regelungen getroffen.

Notwendige Lager- und Arbeitsplatze, etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und
Arbeitsplatze hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind
durch die Vertragspreise abgegolten.

Vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise
Anschlisse fur Wasser und Energie
Sonstige Anschliisse:

2.4. Kosten des Verbrauchs:

[
[

Kosten fur den Wasser- und Energieverbrauch werden nicht gesondert abgerechnet.

Die von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des
Verbrauchs (8 4 Abs. 4 Nr. 3) werden durch Messungen ermittelt, soweit nichts anderes
vereinbart ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und
deren Rechnung zu begleichen.

Auf der Baustelle wird von der Bauhauptunternehmerin/dem Bauhauptunternehmer ein
Sanitarcontainer/-wagen aufgestellt und unterhalten. Fur die Beteiligung an den Kosten
werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer % der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

3 Ausfuhrungsfristen (8§ 5)

31. []

[

Beginn: Ende:
[] Beginn unverziiglich nach Erteilung des Auftrags.

Die Leistung ist innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten
Beginn der Ausflihrung fertigzustellen.

Sofern keine Frist fur die Ausfuhrung vereinbart ist:

Beginn spatestens 12 Werktage nach Aufforderung durch die Auftraggeberin.

3.2. Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

[
[
[

siehe Bauzeitenplan vom

3.3. Die Auftraggeberin behdlt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen zu konkretisieren.

3.4. Auf der Grundlage der Terminplanung und der Arbeitsstunden fiur die Erbringung der
Leistungen wird die erforderliche Anzahl der Arbeitskrafte/Gerate bei Vertragsabschluss
vereinbart.

35 []

[

Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfiihrungszeit zu rechnen
ist, werden nicht als Fristverlangerung gewéahrt und sind durch Mehreinsatz zu
kompensieren.

Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfihrungszeit zu rechnen
ist, werden als Fristverlangerung gewéhrt.
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4.2.

4.3.

4.4,

6.2.

6.3.

Vertragsstrafen (8§ 11)
[] Es werden keine Vertragsstrafen vereinbart.
[ ] Folgende Vertragsstrafe wird vereinbart:

Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer als
Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

] EURO.
] Prozent des Endbetrages der Abrechnungssumme.

Bei Uberschreitung von Einzelfristen gem. Nr.3.2 hat die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

[] EURO.
[] Prozent der Auftragssumme.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt.

Entsorgungsverantwortliche

[ ] Die Auftragnehmenden sind verpflichtet, das gesamte Baustellenpersonal vor Beginn der
Bauarbeiten tber die im Baustellenabfallwirtschaftskonzept (BAWK) festgelegten
Recyclingstrategien zu informieren und daflir Sorge zu tragen, dass diese von ihnen auch
umgesetzt werden.

[] Die Auftragnehmenden haben bei der Angebotsabgabe eine fachlich qualifizierte
entsorgungsverantwortliche Person zu benennen. Der Einsatz der/des
Entsorgungsverantwortlichen bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin.

Baustelleneinrichtung

Den Ausschreibungsunterlagen ist / sind beigeflgt:
[ ] Lageplan

[l Vorschlag fir die Baustelleneinrichtung

[] verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan.

Die Standorte der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
[] sind angegeben.

[] befinden sich ca. m von entfernt.

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist von der / dem Auftragnehmenden auf
Anforderung zur Genehmigung vorzulegen:

[] bis zur Auftragserteilung
[] bis Tage nach Auftragserteilung.

[l Die Baustelle ist von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer nach Aufforderung durch
die Auftraggeberin innerhalb von Tagen zu raumen. Kommt die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann die
Auftraggeberin die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
raumen lassen.
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Verpflichtungen KampfmittelrAumdienst

Bei aufkommendem Verdacht von Kampfmitteln wéhrend der Erdarbeiten sind diese aus
Sicherheitsgriinden einzustellen und die ortliche Bauleitung sowie der Kampfmittelraumdienst
Uber die Polizei zu verstandigen. Hier sind folgende Angaben zu machen:

Fundort (Ort, StralRe, Hausnummer oder sonstige Orientierungspunkte),
Art des Fundes (Aussehen, Gro3e, Anzahl),

Schaulustige (Ist die Fundstelle von jedermann leicht einsehbar?),
Name und Anschrift der/des Meldenden,

Gdf. ist der Gefahrenbereich abzusperren und Passanten sowie sonstige Beschaftigte
sind zu warnen und fernzuhalten.

[] Der Kampfmittelraumdienst der Bezirksregierung Koln hat nach Auswertung der Luftbilder
des Baufeldes das Vorhandensein von Bombenblindgangern nicht ganzlich
ausgeschlossen.

[l Das Vorhandensein von Bombenblindgéangern im Bereich des gesamten Baufeldes kann
nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

[l Da eine systematische Sondierung des gesamten Baufeldes aus technischen Griinden
nicht maoglich ist, wird um entsprechend vorsichtige Durchfihrung der Erdarbeiten
gebeten.

Winterbau

[] Um wahrend der Heizperiode einen reibungslosen Baufortschritt zu gewéhrleisten, ist
eine Winterbauheizung vorgesehen. An den Kosten beteiligt sich jede
Auftragnehmerin/jeder Auftragnehmer im Verhaltnis seiner geleisteten Baustellenstunden
wahrend dieser Zeit zu denen aller Ubrigen Beteiligten. Die Stundenmitschreibung ist
taglich der Objektiiberwachung vorzulegen.

[ ] Fur das Weiterarbeiten im Winter sind von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Aufwendungen hierfiir sind in die
Einheitspreise bzw. in die Baustelleneinrichtungen einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergltet. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei langeren Frostzeiten
dafir Sorge zu tragen, dass das Transportbeton-Lieferwerk ausreichend frostgeschutzte
Zuschlagsstoffe vorhalt. Kbnnen bei Frost, trotz Anwendung von
WinterbauhilfsmalBnahmen, bestimmte Arbeiten nicht mehr ausgeflihrt werden, so kénnen
diese im Einvernehmen mit der Auftraggeberin zurtickgestellt werden.

[] Dies darf keinesfalls zu einer Verschiebung des Gesamtfertigstellungstermins fiihren.

[] Die Bauzeit verléangert sich entsprechend dem fiir die Durchfilhrung der angesetzten
Arbeiten gemaf Urkalkulation angesetzten Zeitbedarf.

Larmschutzmalinahmen

[[] Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm, sowie die Empfehlungen fir die
Einrichtung einer larmarmen Baustelle sind zu bericksichtigen.

[l Esdirfen nur schallgedampfte Baumaschinen und Geréate verwendet werden.

[] Der Immissionsrichtwert von dB(A) darf bei den Bauarbeiten nicht Gberschritten
werden.

[] Larmintensive Bauarbeiten diirfen nur werktags in der Zeit
von bis Uhr durchgefihrt werden.

[] Léarmintensive Bauarbeiten diirfen nur zu folgenden Zeiten durchgefiihrt werden (z. B.
Wochenende, Schulferien):

[] Soweit die Larmentwicklung unvermeidlich ist, sollen diese Arbeiten werktags in der

unterrichtsfreien Zeit, in der Regel nach 14 Uhr, in den Unterrichtspausen, am
Wochenende oder in den Ferien durchgefiihrt werden.
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10. Bauschild und Werbung

[
[

0O o o O

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin
zulassig.

Das Bauschild wird von der Auftraggeberin angefertigt. Jede Auftragnehmerin/jeder
Auftragnehmer wird auf dem Bauschild mit Gewerkbezeichnung sowie mit Name und
Anschrift genannt. Die Gestaltung des Bauschildes obliegt der Auftraggeberin.

Fur die Nennung auf dem Bauschild werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
% der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist an oder auf dem Grundsttick,
Bauwerk oder Bauzaunen nicht zulassig.

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers an oder auf dem Grundstick,
Bauwerk oder Bauzaunen bedarf der Genehmigung der Auftraggeberin.

Die Forderung ist auf Bauschildern und nach der Fertigstellung dauerhaft in geeigneter
Form (z. B. durch Plaketten, durch Hinweistafeln usw.) auszuweisen. Dabei ist die
vorgegebene Gestaltung der Forderer anzuwenden.

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit
denen europdische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Versicherungen

[

Die Auftraggeberin schlief3t fur alle Bauleistungen und Bauhilfsstoffe und durch
besondere Vereinbarung fir Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe, Baugrund, Bodenmassen,
Schadensuchkosten, Altbauten gegen Einsturz, eine Bauleistungsversicherung
nach den allgemeinen Bedingungen ab.

Fur die Beteiligung an den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem
Auftragnehmer % der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betréagt fir die Auftragnehmerin/den
Auftragnehmer % der Schadenshodhe, mindestens jedoch €.

Die Auftraggeberin schlief3t fiir Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtungen
eine Montageversicherung nach den allgemeinen Bedingungen ab. Fir die Beteiligung an
den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer % der
Schlussrechnungssumme abgezogen. Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betragt
fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer % der Schadenshéhe, mindestens
jedoch €.

Schliel3t die Auftraggeberin fur dieses Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung ab, so
beteiligt sich die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer an den Versicherungskosten mit

% seiner Schlussrechnungssumme und mit € Selbstbeteiligung je
Schadensfall.

13. Bautagesberichte/Schriftverkehr

[

Samtlicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache zu fuhren. Alle schriftlichen
AuRerungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Fremdsprachliche AuRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige
Unterlagen von Privaten und Behorden) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.
Die Ubersetzung behérdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Es sind keine Bautagesberichte zu erstellen.

BVB Bau-Stand November 2019



14.

15.

16.

17.

18.

[l Es sind Bautagesberichte zu erstellen.
Die Bautagesberichte miissen folgende Angaben enthalten:

. Wetter,

. Temperatur,

. Zahl der auf der Baustelle beschatftigten Arbeitskréfte,

. Zahl und Art der eingesetzten Gerdate,

. den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen, Betonierzeiten etc.),
° bestimmte Art der Ausfiihrung,

° Abnahmen,

. Unterbrechung der Ausfihrungen mit Angabe der Griinde,

. Unfalle,

° Behinderungen,

. sonstige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind einmal wochentlich der Auftraggeberin vorzulegen.

Abnahme (8 12)

[] Die Leistung wird férmlich abgenommen.

[ ] Die Auftraggeberin behélt sich eine férmliche Abnahme vor.

Gewahrleistungsfrist (8 13 Abs. 4)

[] Die Verjahrungsfrist fur die Gewéhrleistung entspricht den Festlegungen der VOB/B.

[] Die Verjahrungsfrist fur die Gewéahrleistung betragt aufgrund der Eigenart der Leistung
Jahre.

[ ] Fur folgende Leistungen gelten besondere Verjahrungsfristen fir die Gewahrleistung:
Jahre fur
Jahre fur

Rechnungen (8§ 14)

Alle Rechnungen sind elektronisch beim Auftraggeber
Stadtverwaltung Leverkusen
Kreditorenbuchhaltung
Rechnungen im PDF-Format an kreditorenbuchhaltung@stadt.leverkusen.de

Rechnungen im XRechnungs-Format an xrechnung@stadt.leverkusen.de

einfach mit den zugehorigen Nachweisen einzureichen.

Die Bestellnummer (ist aus dem Auftrag ersichtlich) sowie die den Auftrag erteilende
Dienststelle  bzw. der fachlich zustdndige Ansprechpartner sind anzugeben.

[] Zusétzlich ist die Rechnung zur Priifung an einzureichen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen (8 16)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn in voller Hohe eine Sicherheitsleistung fir
Vorauszahlungen vorgelegt wird. Fur die Birgschaft gelten die Ubrigen unter Ziff. 19.5
genannten Bedingungen.
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

Sicherheitsleistungen (8 17)
[] Eswird keine Sicherheitsleistung vereinbart.

[l Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung
vereinbart.

[] Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
vereinbart.

Als Sicherheit fur die Vertragserfullung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine
Birgschaft in Hohe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Die Sicherheit ist binnen
18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Auftragsschreibens bzw. der
Nachtragsvereinbarung) zu leisten.

Leistet die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Sicherheit nicht innerhalb dieser Frist, so
ist die Auftraggeberin berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist. Nach durchgefihrter Abnahme kann
die / der Auftragnehmende verlangen, dass die Blrgschaft ggf. in eine Mangelanspriiche-
Birgschaft umgewandelt wird.

Als Sicherheit fur Mangelanspriuche werden 3 % der Abrechnungssumme einbehalten, sofern
die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer keine Birgschaft in entsprechender Hohe stellt.

Die Rickgabe der Mangelanspriche-Biurgschaft erfolgt zum Ende der vereinbarten
Gewabhrleistungsfristen.

Fur Abschlagszahlungen und fiir Vorauszahlungen behdlt sich die Auftraggeberin vor
Sicherheit durch Burgschaft zu fordern.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und
Bauteile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbhirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheiten durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, sind daftr fur

. die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft*
. die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft*

° vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt
~Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbirgschaft*

zu verwenden, die auf der Intranetseite der Stadt Leverkusen zum Download bereitstehen,
oder die Burgschaftserklarungen missen inhaltlich vollstandig den o.g. Formblattern
entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

o "Der Blrge ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Burgschaft nach
deutschem Recht.

. Auf die Einreden der Vorausklage gemafd BGB wird verzichtet.
. Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rlickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

o Die Burgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach
Abschluss des Biirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der
Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den
Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

. Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung der Auftraggeberin zustéandigen
Stelle."

Gerichtsstand (8§ 18)

Als Gerichtsstand wird Leverkusen vereinbart.
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